



COMUNE DI ISPANI

(Provincia di Salerno)

Via Piave, 7 - 84050 Ispani(Sa) Tel. 0973381201 - Fax 0973291016 ,
- comuneispani@tiscali.it Sito web www.comune.ispani.sa.it
P. I.V.A. 03535360659 - C.F. 84001590656



DETERMINAZIONE

N. 007 DEL REGISTRO GENERALE

N. 001 DEL REGISTRO DI AREA

DEL 19/01/2021

OGGETTO: D.I.C.A. n. 14 del 23/09/2019 del GAL Casacastra - PSR Campania 2014-2020 MISURA 7.5.1 – LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E RICREATIVI DEL PICCOLO CHIOSCO ALLA FRAZIONE SAN CRISTOFORO”.
CUP: B22H19000000006 - CIG: 85246278BC. CONFERMA APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE E SUA EFFICACIA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Roberto Manfredi

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 229 del 12/01/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Visti i seguenti atti:

- la deliberazione del Commissario prefettizio n. 5 del 25.03.2020 adottata con i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000, con la quale è stato approvato Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020;
- la deliberazione del Commissario prefettizio n. 7 del 25.03.2020 adottata con i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.
- il report della conferenza Stato Città ed autonomie locali del 12 gennaio 2021 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio dell'anno 2021 al 31 marzo 2021;

Richiamati i seguenti atti:

- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 97 del 13/04/2018 con il quale sono state approvate le Disposizioni generali – Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 Versione 3.0 che recepiscono la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139/2018.
- il DRD n. 423 del 30/10/2018 con il quale sono state emanate le disposizioni Regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (Versione 2.0);
- il DRD n. 92 del 30/03/2018 con il quale sono state adottate le Procedure per la gestione dei bandi emanati dai GAL e delle domande di sostegno in attuazione della T.I. 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”.
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL CASACASTRA n. 13 del 26/06/2018, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure delle domande di sostegno, e la delibera n. 24 del 12/11/2018, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico della Tipologia di Intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”, in relazione alla quale il Comune di Ispani, certificato CUUA 84001590656, ha presentato Domanda di Sostegno identificata con BARCODE 94250055053, rilasciata nei termini del bando, ed ha chiesto un contributo di € 65.000,00 per il progetto di “Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione ai fini turistici e ricreativi del piccolo chiosco alla frazione San Cristoforo”.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16/01/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E RICREATIVI DEL PICCOLO CHIOSCO ALLA FRAZIONE SAN

CRISTOFORO” che prevede una spesa complessiva di € 65.000,00 di cui € 50.380,00 compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 1.209,12, ed € 14.620,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 19/06/2019 concernente l’emanazione di direttive dell’UTC;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL CASACASTRA n. 16 del 09/08/2019 con la quale è stata approvata la Graduatoria Definitiva delle domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014 – 2020 Misura 19.2, Tipologia d’intervento 7.5.1. nella quale figura utilmente posizionata la domanda di sostegno presentata dal Comune di Ispani per la realizzazione dell’intervento di **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E RICREATIVI DEL PICCOLO CHIOSCO ALLA FRAZIONE SAN CRISTOFORO”**.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/08/2019 con la quale si è preso atto dell’ammissione al contributo richiesto dal Comune di Ispani a valere sulla Misura 7.5.1 per l’importo complessivo di € 63.666,45;
- la D.I.C.A. n. 14 del 23/09/2019 del GAL Casacastra, con sede a Futani (SA), in c.da Foresta, con il quale, ai sensi del PSR Campania 2014-2020, in attuazione del Bando emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 12/11/2018 per la tipologia di intervento 7.5.1, è concesso al Comune di Ispani il contributo di € 63.666,45, pari al 100% della spesa ammessa, per la realizzazione dell’iniziativa di cui alla Domanda identificata con il BARCODE 94250055053;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 25/09/2019 con la quale si è preso atto della D.I.C.A. n. 14 del 23/09/2019 sono stati forniti indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica;
- il DRD n. 189 del 07/11/2019 con il quale sono state approvate le Disposizioni generali – Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 Versione 3.1.
- la determinazione Reg. Gen. N. 041 – Reg. di Area n. 007 del 06/02/2020 con la quale è stata indetta procedura per l’affidamento dei lavori previsti nell’iniziativa in oggetto, attraverso procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lett. a), per un importo lavori soggetti a ribasso d’asta di € 47.961,76, cui vanno aggiunti € 1.209,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d’appalto di € 49.170,88.
- la lettera di invito alla procedura di affidamento prot. n. 601 del 06/02/2020;
- la determinazione Reg. Gen. N. 054 – Reg. di Area n. 016 del 14/02/2020, con la quale è stato costituito il seggio di gara per l’affidamento dei lavori previsti nell’iniziativa in oggetto;
- i verbali del seggio di gara n. 01 del 14/02/2020 e n. 02 del 19/02/2020 con i quali è stata formulata proposta di aggiudicazione dei lavori previsti nell’iniziativa in oggetto;

Dato atto:

- CHE la gara si è svolta con procedura telematica attraverso la piattaforma gestita dalla Centrale di Committenza in house “Asmel consortile scari”, raggiungibile all’indirizzo internet: <http://www.asmecomm.it>, sezione: “Gare telematiche ed Albo Fornitori”;
- CHE la presentazione dell’offerta, giusta invito prot. n. 601 del 06/02/2020, veniva richiesta a n. 3 operatori economici del settore dei lavori da affidare;

Vista la determinazione Reg. Gen. N. 067 – Reg. di Area n. 021 del 25/02/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria finale, così come risultante dal verbale n. 02 del 19/02/2020, dalla quale risulta la proposta di aggiudicazione provvisoria dei **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E RICREATIVI DEL PICCOLO CHIOSCO ALLA FRAZIONE SAN CRISTOFORO”** a favore dell’impresa **Vertullo Costruzioni s.r.l.**, con sede a Piaggine (SA), in Via Strada Provinciale Cervati, n. 43, CF e P.Iva 04710820657, per un importo di € 45.515,71, al netto del ribasso economico del 5,10% sull’importo a base d’asta di € 47.961,76, cui vanno aggiunti € 1.209,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto di contratto di € 46.724,83 oltre Iva al 10%;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 03/11/2020 con la quale, relativamente ai lavori previsti nell’iniziativa in oggetto, lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Dato atto:

- CHE il Comune di Ispani è stato Commissariato da febbraio 2020 fino a settembre 2020 e che in questo lungo lasso di tempo le attività dell’Area Tecnica hanno subito un forte rallentamento anche a causa del rinnovamento della Struttura Tecnica dell’Ente.
- CHE a causa del mancato perfezionamento della procedura di gara sul relativo portale, l’ANAC ha provveduto a cancellare d’ufficio, ai sensi della propria delibera n. 1/2017, il CIG assegnato alla procedura di gara dei lavori in argomento già individuato con codifica n. **8199719E2A**.
- CHE al fine di definire la procedura di affidamento avviata da quest’Ufficio si è reso necessario procedere alla generazione di nuovo CIG da associare alla gara dei **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E**

RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E RICREATIVI DEL PICCOLO CHIOSCO ALLA FRAZIONE SAN CRISTOFORO”.

- CHE il nuovo CIG generato ed associato alla gara dei lavori in oggetto corrisponde alla codifica n. **85246278BC**.
- CHE è stata conclusa l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'impresa aggiudicataria, regolarmente svolta mediante il sistema AVCPASS (collegato al nuovo CIG generato) e, per quanto non disponibile, attraverso richiesta diretta alle istituzioni ed Enti interessati, e che gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'ufficio ove è stata depositata nel fascicolo dell'intervento in argomento;

Ritenuto di poter confermare l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, disposta con determinazione Reg. Gen. N. 067 – Reg. di Area n. 021 del 25/02/2020, dei **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E RICREATIVI DEL PICCOLO CHIOSCO ALLA FRAZIONE SAN CRISTOFORO”** a favore dell'impresa **Vertullo Costruzioni s.r.l.**, con sede a Piaggine (SA), in Via Strada Provinciale Cervati, n. 43, CF e P.Iva 04710820657, per un importo di € 45.515,71, al netto del ribasso economico del 5,10% sull'importo a base d'asta di € 47.961,76, cui vanno aggiunti € 1.209,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto di contratto di € 46.724,83 oltre Iva al 10%.

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: *“il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”*;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il d.lgs 50/2016 ed il regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010, per la parte tuttora vigente;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di dare atto:**
 - che alla procedura di affidamento **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E RICREATIVI DEL PICCOLO CHIOSCO ALLA FRAZIONE SAN CRISTOFORO”** è assegnato il codice CIG n. 85246278BC in luogo del codice CIG n. 8199719E2A che risulta cancellato con provvedimento ANAC.
 - dell'attività istruttoria svolta in relazione alle verifiche concernenti l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all'impresa affidataria **Vertullo Costruzioni s.r.l.**, con sede a Piaggine (SA), in Via Strada Provinciale Cervati, n. 43, CF e P.Iva 04710820657, circa l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti come da documentazione conservata agli atti e custodita nel fascicolo dell'intervento;
- 3) **Di confermare**, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E RICREATIVI DEL PICCOLO CHIOSCO ALLA FRAZIONE SAN CRISTOFORO”** disposta con determinazione Reg. Gen. N. 067 – Reg. di Area n. 021 del 25/02/2020 a favore dell'impresa **Vertullo Costruzioni s.r.l.**, con sede a Piaggine (SA), in Via Strada Provinciale Cervati, n. 43, CF e P.Iva 04710820657, per un importo di € 45.515,71, al netto del ribasso economico del 5,10% sull'importo a base d'asta di € 47.961,76, cui vanno aggiunti € 1.209,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto di contratto da stipulare di € 46.724,83 oltre Iva al 10%;
- 4) **Di confermare**, altresì, a seguito delle verifiche eseguite a carico dell'affidatario ed ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l'**efficacia** dell'aggiudicazione dei **“LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AI FINI TURISTICI E RICREATIVI DEL PICCOLO CHIOSCO**

ALLA FRAZIONE SAN CRISTOFORO” disposta a favore dell’impresa **Vertullo Costruzioni s.r.l.**, con sede a Piaggine (SA), in Via Strada Provinciale Cervati, n. 43, CF e P.Iva 04710820657, per un importo di € 45.515,71, al netto del ribasso economico del 5,10% sull’importo a base d’asta di € 47.961,76, cui vanno aggiunti € 1.209,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto di contratto da stipulare di € 46.724,83 oltre Iva al 10%;

5) **Di dare atto:**

- CHE ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016:
 - o *divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.*
 - o *se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.*
 - o *all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.*
 - o *se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.*
 - o *l’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.*
- CHE l’aggiudicazione è stata disposta in esecuzione delle previsioni della lettera di invito alla procedura di affidamento;
- CHE il quadro economico post-gara sarà rimodulato a seguito dell’affidamento delle forniture previste nel quadro economico dell’intervento.
- CHE ai fini della stipula del contratto saranno quantificate e comunicate all’affidatario le garanzie di legge, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa in materia, così come anche previste dal bando di gara.
- CHE ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 (e smi) il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica, fra l’altro, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
- CHE la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del citato D.lgs 50/2016 è determinata nella misura del 10 per cento dell’importo contrattuale.
- CHE la stipula del contratto avverrà, in linea con quanto stabilito nella determinazione a contrarre, ed a quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante.
- CHE il CUP assegnato all’intervento indicato in oggetto è il seguente: **B22H19000000006**;
- CHE il CIG riferito alla procedura dei lavori previsti nell’iniziativa in oggetto, è il seguente: **85246278BC**;
- CHE il contraente, pena nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i, per tutte le attività conseguenti al presente atto;
- CHE l’intervento in argomento è finanziato con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) n. 14 del 23/09/2019 del GAL Casacastra, con sede a Futani (SA), in c.da Foresta, con il quale, ai sensi del PSR Campania 2014-2020, in attuazione del Bando emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 12/11/2018 per la tipologia di intervento 7.5.1;
- CHE in esecuzione di quanto previsto dalla D.I.C.A. 23019.0259056 del 19/04/2019, il presente atto formerà parte integrante per la presentazione della domanda di “*variante per ribasso d’asta*” attraverso il portale SIAN;

- CHE Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dello scrivente Ing. Roberto Manfredi;
 - CHE ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. E) della Legge n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - CHE lo scrivente non si trova in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- 6) **Di confermare** l'impegno, già assunto in esecuzione della determinazione Reg. Gen. N. 067 – Reg. di Area n. 021 del 25/02/2020, a favore dell'impresa **Vertullo Costruzioni s.r.l.**, con sede a Piaggine (SA), in Via Strada Provinciale Cervati, n. 43, CF e P.Iva 04710820657, per l'importo complessivo di € **51.397,31** con imputazione della spesa a valere sull'E.F. 2020 capitolo n. 3627/17 U.E.B. 07.01.202 P.F.U. 9.02.01.09.999;
- 7) **Di attestare**, attraverso sottoscrizione del presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 8) **Di stabilire** che copia della presente:
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in uno ai suoi contenuti nelle forme previste dagli art. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di *pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), nonché di quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016;
- 9) **Di dare atto** che il presente provvedimento:
- è trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria per i successivi adempimenti di competenza;
 - è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 10) **Di dare atto, altresì**, che la presente determinazione è esecutiva:
- [X] dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per le determinazioni che comportano impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000),
- [...] dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre).


AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento, nei termini e modi di legge, è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Salerno ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm.ii.;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 e ss.mm.ii..

Ispani, 19 gennaio 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Roberto Manfredi



PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000

(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n° 267/2000, sul presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Roberto Manfredi



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che il presente atto comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sullo stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA MARIA EMANUELA ARMAGNO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, 4° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n. 267/2000 sul presente atto che dalla seguente data, diviene esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARIA EMANUELA ARMAGNO

In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- () RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
- () RESPONSABILE AREA TECNICA
- () ALBO ON-LINE



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Roberto Manfredi